

旧志学校舎解体工事に係る設計業務委託の入札結果について

1 設計概要

- ①旧志学校舎本館を解体撤去する。
- ②旧志学校舎別館 1-2 の外壁下地調整塗材含有石綿を撤去（約 450 m²）する。
- ③上記①の工事に関連して、屋上設置の高圧受電設備及び空調機の撤去並びに相撲道場への水道設備敷設替工等
- ④上記①の工事に関連して、旧志学校舎別館 1-1 廊下の一部封鎖工

2 建物の規模、構造

区分	棟名称	構造・階数	延面積 (m ²)	備考
解体	本館棟	鉄筋造 3 階建	723.49	昭和 51.3.22 建築確認
存置 (接続部分復旧)	別館棟 1-1	鉄筋造 3 階建	1,045.45	昭和 62.5.29 建築確認
存置 (外壁塗材撤去復旧)	別館棟 1-2	鉄筋造 3 階建	567.45	平成 4.6.29 建築確認

※1 解体跡地は、現舗装レベル程度まで簡易舗装とすること。

※2 外壁石綿塗材撤去方法については関係機関と十分協議すること。

※3 想定事業費概算額： 53 百万円（税込）

3 主な経緯

- 1) 3. 7/30（金）理事会で志学校舎の扱いを協議（設計費は流用対応をする旨報告）
- 2) 8/ 4（水）設計費用相当額予算流用（3,080 千円）
- 3) 8/20（金）入札（有）望月建築設計事務所が落札
- 4) 8/23（月）業務委託契約締結
- 5) 8/27（金）理事会（設計入札状況報告）

4 入札状況 入札 1 回 5 社 応札：最低価格の社 ＝（有）望月建築設計事務所

- 1) 予算額 3,080,000 円（税込）
- 2) 予定価格 2,970,000 円（税込）（入札書比較価格 2,700,000 円）
- 3) 落札（契約）額 2,860,000 円（入札価格 2,600,000 円）

5 履行期間 令和 3 年 8 月 24 日から令和 3 年 11 月 23 日まで